

# ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Marcos Parente  
Prefeitura Municipal de Marcos Parente  
Concorrência por Menor Preço - 03/2025

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE- PI	1.667.708,95	1	SVÇ	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/07/2025 - 16:11	<a href="#">Edital CO 003 2025.pdf</a>
21/07/2025 - 16:19	<a href="#">Edital CO 003 2025.zip</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
27/08/2025 - 09:59:09	Negociação aberta para o processo 03/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 10:19:30	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 12:39:13	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 13:29:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva no município de Marcos Parente- PI	P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA	serviços	serviços	1.667.000,00	1	1.667.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



## Propostas Enviadas

### 0001 - Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva no município de Marcos Parente- PI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA	42.011.949/0001-37	01/08/2025 - 20:45:10	serviços	serviços	1	R\$1.667.708,95	R\$ 1.667.708,95	Sim	Sim
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA*	19.130.958/0001-25	01/08/2025 - 15:50:34	N/C	N/C	1	R\$1.420.000,00	R\$ 1.420.000,00	Não	Sim
PRIME ENGENHARIA LTDA	42.244.460/0001-05	01/08/2025 - 16:42:09	N/C	N/C	1	R\$1.667.708,95	R\$ 1.667.708,95	Não	Sim
GASPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA*	63.521.223/0001-14	04/08/2025 - 07:36:29	N/C	N/C	1	R\$1.384.198,42	R\$ 1.384.198,42	Não	Sim
R C OLIVEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	51.922.873/0001-92	04/08/2025 - 07:48:35	N/C	N/C	1	R\$1.667.708,95	R\$ 1.667.708,95	Sim	Sim
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA*	27.070.451/0001-51	04/08/2025 - 07:59:36	N/C	N/C	1	R\$1.667.708,95	R\$ 1.667.708,95	Não	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	27.070.451/0001-51	90 dias
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA	19.130.958/0001-25	120 dias
R C OLIVEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	51.922.873/0001-92	90 dias
PRIME ENGENHARIA LTDA	42.244.460/0001-05	90 dias
GASPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63.521.223/0001-14	150 dias
P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA	42.011.949/0001-37	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva no município de Marcos Parente- PI

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/08/2025 - 15:50:34	1.420.000,00 (proposta)	19.130.958/0001-25 - CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
01/08/2025 - 16:42:09	1.667.708,95 (proposta)	42.244.460/0001-05 - PRIME ENGENHARIA LTDA	Válido
01/08/2025 - 20:45:10	1.667.708,95 (proposta)	42.011.949/0001-37 - P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA	Válido
04/08/2025 - 07:36:29	1.384.198,42 (proposta)	63.521.223/0001-14 - GASPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
04/08/2025 - 07:48:35	1.667.708,95 (proposta)	51.922.873/0001-92 - R C OLIVEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 07:59:36	1.667.708,95 (proposta)	27.070.451/0001-51 - ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
27/08/2025 - 09:53:37	1.667.000,00	42.011.949/0001-37 - P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/08/2025 - 13:29:05	42.011.949/0001-37 - P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA	<a href="#">Nova pasta.rar</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

Página 2 de 4



## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/08/2025 - 15:40	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
21/07/2025 - 16:19:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital CO 003 2025.zip) em 21/07/2025 às 16:19.
05/08/2025 - 08:23:36	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes
05/08/2025 - 08:23:52	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
05/08/2025 - 17:45:32	Agente de Contratação	A sessão está suspensa, seu retorno será comunicado através do presente chat
25/08/2025 - 10:11:32	Agente de Contratação	Bom dia, Senhor(es) licitante(s)
25/08/2025 - 10:12:03	Agente de Contratação	A sessão terá retorno em 27/08/2025 às 08:00h
27/08/2025 - 07:57:41	Agente de Contratação	Bom dia, Senhor(es) licitante(s)
27/08/2025 - 09:36:45	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
27/08/2025 - 09:36:45	Sistema	O fornecedor 27.070.451/0001-51 - ALFA CONSTRUOES E TRANSPORTES LTDA foi inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar Item 13.4.7 Declaração de Baixo Impacto Ambiental, Item 13.3.2. f, 13.3.2. g do balanço patrimonial.
27/08/2025 - 09:36:45	Sistema	O fornecedor 19.130.958/0001-25 - CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA foi inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar o Item 13.3.2. f, 13.3.2. g do balanço patrimonial.
27/08/2025 - 09:36:45	Sistema	O fornecedor 63.521.223/0001-14 - GASPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar Item 13.4.7 Declaração de Baixo Impacto Ambiental, Item 13.3.2. f, 13.3.2. g do balanço patrimonial, bem como 13.4.1.1 do responsável técnico.
27/08/2025 - 09:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2025 às 09:46.
27/08/2025 - 09:48:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/08/2025 - 09:48:12	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/08/2025 - 09:48:12	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/08/2025 - 09:48:24	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
27/08/2025 - 09:48:24	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2025 - 09:58:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/08/2025 - 09:59:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA - ME com lance de R\$ 1.667.000,00.
27/08/2025 - 09:59:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/08/2025 - 09:59:31	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2025 às 10:15.
27/08/2025 - 10:19:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 10:19:30	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada nos termos do edital e projeto básico
27/08/2025 - 12:17:40	F. P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA	Documentação Item 0001: Solicito mais 30 minutos de para para a readequada
27/08/2025 - 12:39:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 12:39:13	Sistema	Motivo: Proposta readequada
27/08/2025 - 13:29:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 15:25:57	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA.
27/08/2025 - 15:26:05	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/08/2025 - 15:26:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2025 às 15:40.
27/08/2025 - 16:13:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

CLÉZIO MARTINS DA SILVA

Página 3 de 4



Agente de Contratação

---

Andressa Vieira Guimarães

Apoio

---

Willy Vieira de Meneses

Apoio

